




PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Agt. Contratação 

Página nº 091

RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2025– DISPENSA Nº 013/2025

A Prefeitura Municipal de Morro da Garça, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do Processo Licitatório nº 036/2025– Dispensa nº 013/2025, na forma que segue:

Contratante: Município de Morro da Garça

Contratado: Comanco LTDA.


Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção e instalação planejadas do LETREIRO TURÍSTICO DE MORRO DA GARÇA (4,50 m x 1,70m), letreiro em caixa alta, letra Arial Black, com a inscrição e dimensões conforme projeto. Letras tipo 3D, espessura padrão 0,10m, instaladas com espaçamento padrão de 0,10m. Confeccionado em chapa de aço galvanizada de 2,00 mm (chapa com reforço estrutural interno em metalon 20 x 20). Instalação com base de concreto.

Fundamento Legal: Art. 75, Inciso I da Lei 14.133/2021

Valor: R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

Ato de Autorização: Prefeito Municipal





Débora Estefânia Oliveira Ferreira Faria Cruz
Agente de Contratação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 39.248-000

CNPJ: 17.695.040/0001-06

Agt. Contratação 

Página nº

0105

EXTRATO DO CONTRATO Nº 054/2025

PROCESSO Nº 036/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2025

Fundamentação Legal: Art. 75, inciso I da Lei nº 14.133/2021.

Dispensa de Licitação nº 013/2025

Contratante: Município de Morro da Garça

Contratada: Comanco LTDA.

CNPJ: 47.8786.728/0001-45

Valor Total: R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).


Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção e instalação planejadas do LETREIRO TURÍSTICO DE MORRO DA GARÇA (4,50 m x 1,70m), letreiro em caixa alta, letra Arial Black, com a inscrição e dimensões conforme projeto. Letras tipo 3D, espessura padrão 0,10m, instaladas com espaçamento padrão de 0,10m. Confeccionado em chapa de aço galvanizada de 2,00 mm (chapa com reforço estrutural interno em metalon 20 x 20). Instalação com base de concreto.

Dotação Orçamentária:

02.10.01.13.392.0004.1009.4.4.90.52.00 – Ficha 664

Vigência: 23/05/2025 até 22/07/2025.




Débora Estefânia Oliveira Ferreira Faria Cruz
Agente de Contratação