



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FOLHA Nº: 01/01

OBRA: CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

DATA: 04/11/2024

LOCAL: SEDE MUNICÍPIO DE MORRO DA GARÇA

FORMA DE EXECUÇÃO:

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL 04/2024 -SINAPI

() DIRETA

(X) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES

LDI 22,81%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1.0	101380	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	4.167,99	5.118,71	61.424,52
2.0	101380	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	4.167,99	5.118,71	61.424,52
3.0	101380	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	4.167,99	5.118,71	61.424,52
4.0	101380	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	4.167,99	5.118,71	61.424,52
5.0	101380	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	4.167,99	5.118,71	61.424,52
6.0	101380	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	4.167,99	5.118,71	61.424,52
7.0	101380	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	4.167,99	5.118,71	61.424,52
8.0	101380	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	4.167,99	5.118,71	61.424,52
9.0	101380	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	4.167,99	5.118,71	61.424,52
10.0	101380	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	4.167,99	5.118,71	61.424,52
TOTAL GERAL DA OBRA							614.245,20

Engenheiro Civil

CREA

Carimbo e assinatura do representante legal