
BDI 1 (%) 20,25

BDI 2 (%) 28,17

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

(SEM BDI) (R$)
BDI (%)

PREÇO UNITÁRIO 

(COM BDI) (R$)
PREÇO TOTAL

1 39.318,43       

1.1 1.771,82         

1.1.1 1.771,82         

1.1.1.1 SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2 2,88 480,00                     28,17 615,22                     1.771,82          

1.2 19.257,94       

1.2.1 COTAÇÃO 1001 PALMEIRA RABO DE RAPOSA (3 METROS DE ALTURA) UN 6,00               1.010,00                 20,25 1.214,53                 7.287,15          

1.2.2 COTAÇÃO 1002 PALMEIRA CICA (1 METRO DE DIÂMETRO) UN 6,00                  396,67                     20,25 477,00                     2.861,97          

1.2.3 COTAÇÃO 1003 BARBA DE SERPENTE UN 200,00             4,50                         20,25 5,41                         1.082,25          

1.2.4 COTAÇÃO 1004 CAPIM DO TEXAS UN 160,00             8,17                         20,25 9,82                         1.571,91          

1.2.5 COTAÇÃO 1005 MINI IXÓRIA UN 120,00           4,83                         20,25 5,81                         696,97             

1.2.6 COTAÇÃO 1006 GRAMA ESMERALDA M2 240,00           15,00                       20,25 18,04                       4.329,00          

1.2.7 COTAÇÃO 1007 CASCA DE PINUS SC 30,00             32,63                       20,25 39,24                       1.177,13          

1.2.8 COTAÇÃO 1008 LIMITADOR DE GRAMA M 40,00             5,23                         20,25 6,29                         251,56             

1.3 8.005,37         

1.31 COTAÇÃO 1009 REFLETOR EMBUTIDO SOLO 12W 3000K UN 6,00                  397,97                     20,25 478,56                     2.871,35          

1.3.2 COTAÇÃO 1010 REFLETOR LED 50W 6500K UN 4,00                  159,47                     20,25 191,76                     767,05             

1.3.3 COTAÇÃO 1011 REFLETOR LED 150W 6500K UN 4,00               520,07                     20,25 625,38                     2.501,54          

1.3.4 COTAÇÃO 1012 CABO PP 2X2.5 MM M 150,00           8,94                         20,25 10,75                       1.612,55          

1.3.5 COTAÇÃO 1013 SENSOR FOTOCÉLULA UN 1,00               44,83                       20,25 53,91                       53,91               

1.3.6 COTAÇÃO 1014 FITA ISOLANTE UN 1,00               9,85                         20,25 11,84                       11,84               

1.3.7 SINAPI 97667

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 20,00             7,30                         28,17 9,36                         187,13             

1.4 10.283,30       

1.4.1 COTAÇÃO 1015
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÃO DE 

TODOS OS MATERIAIS FORNECIDOS
UN 1,00                  8.023,17                 28,17 10.283,30               10.283,30       

_______________________ _________________________ ________________________

Prefeito Municipal Responsável Técnico Responsável Técnico

Márcio Túlio Leite Rocha Ronaldo Teixeira da Rocha Valério Diniz Mourthé

CFTA: 008.042.726-03 CREA: MG 18016/D

EXECUÇÃO SERVIÇOS

Morro da Garça, 26 de abril de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA                                                                                                                                                                                                                               

ESTADO DE MINAS GERAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

CEP: 39.248-000               CNPJ: 17.695.040/0001-06                                                                                                                                                                                                                                                      

PRAÇA SÃO SEBATIÃO 440, CENTRO

DATA BASE 03-2022

DESONERADO

PAISAGISMO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAISAGISMO E ILUMINAÇÃO

PAISAGISMO PORTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA

ILUMINAÇÃO


