
ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

(SEM BDI) (R$)
BDI (%)

PREÇO UNITÁRIO 

(COM BDI) (R$)
PREÇO TOTAL

1 438.448,09       

1.1 1.224,52            

1.1.1 1.224,52            

1.1.1.1 SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (PLACA DE DIMENSÃO TOTAL 2,40 X 1,20)
M2 2,88 335,00                    26,92 425,18                    1.224,52            

1.2 134.847,73       

1.2.1 48.270,05         

1.2.1.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 4,48                 64,12                      26,92 81,38                      364,59               

1.2.1.2 SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 317,88          12,96                      26,92 16,45                      5.228,75            

1.2.1.3 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 63,81             17,05                      26,92 21,64                      1.380,84            

1.2.1.4 SINAPI 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 7,81               785,10                    26,92 996,45                    7.782,27            

1.2.1.5 SINAPI 92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 57,12             65,16                      26,92 82,70                      4.723,89            

1.2.1.6 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017
M3 3,66                 99,70                      26,92 126,54                    463,13               

1.2.1.7 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 42,27               16,98                      26,92 21,55                      910,96               

1.2.1.8 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 96,38               14,63                      26,92 18,57                      1.789,62            

1.2.1.9 SINAPI 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 36,60               90,73                      26,92 115,15                    4.214,66            

1.2.1.10 SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017

M3 2,99                 593,82                    26,92 753,68                    2.253,49            
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1.2.1.11 SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

M3 21,51               701,74                    26,92 890,65                    19.157,85         

1.2.2 35.021,94         

1.2.2.1 SINAPI 103325

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO MANUAL . AF_12/2021

M 115,34             68,77                      26,92 87,28                      10.067,21         

1.2.2.2 SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 321,71             3,92                         26,92 4,98                         1.600,59            

1.2.2.3 SINAPI 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 321,71             33,83                      26,92 42,94                      13.813,27         

1.2.2.4 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 32,52             17,05                      26,92 21,64                      703,73               

1.2.2.5 SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 83,31               14,64                      26,92 18,58                      1.547,99            

1.2.2.6 SINAPI 103682

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE 

LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 2,21                 797,90                    26,92 1.012,69                 2.238,06            

1.2.2.7 SINAPI 92463

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 33,32               119,44                    26,92 151,59                    5.051,09            

1.2.3 50.461,46         

1.2.3.1 SINAPI 92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 268,82             112,85                    26,92 143,23                    38.502,88         

1.2.3.2 SINAPI 94195
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 268,82             35,05                      26,92 44,49                      11.958,58         

1.2.4 1.094,28            

1.2.4.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 321,71          2,68                         26,92 3,40                         1.094,28            

1.3 60.109,30         

1.3.1 19.622,57         

1.3.1.1 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017
M3 1,23                 99,70                      26,92 126,54                    155,64               

1.3.1.2 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 14,28               16,98                      26,92 21,55                      307,75               

1.3.1.3 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 32,33               14,63                      26,92 18,57                      600,32               

ESTRUTURA

PINTURA

COBERTURA

SALA GERÊNCIA MOTORISTAS

ALVENARIA



1.3.1.4 SINAPI 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 12,28               90,73                      26,92 115,15                    1.414,10            

1.3.1.5 SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017

M3 1,23                 593,82                    26,92 753,68                    927,02               

1.3.1.6 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 1,28                 64,12                      26,92 81,38                      104,17               

1.3.1.7 SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 78,98             12,96                      26,92 16,45                      1.299,13            

1.3.1.8 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 17,25             17,05                      26,92 21,64                      373,29               

1.3.1.9 SINAPI 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 2,12               785,10                    26,92 996,45                    2.112,47            

1.3.1.10 SINAPI 92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 10,32             65,16                      26,92 82,70                      853,48               

1.3.1.11 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 19,42             17,05                      26,92 21,64                      420,25               

1.3.1.12 SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 50,12               14,64                      26,92 18,58                      931,28               

1.3.1.13 SINAPI 103682

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE 

LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 1,28                 797,90                    26,92 1.012,69                 1.296,25            

1.3.1.14 SINAPI 92463

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 9,66                 119,44                    26,92 151,59                    1.464,39            

1.3.1.15 SINAPI 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020

M2 24,53               199,98                    26,92 253,81                    6.226,07            

1.3.1.16 SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

M3 1,17                 701,74                    26,92 890,65                    1.042,06            

1.3.1.17 SETOP
ED-51096      

TER-ATE-010
ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M3 1,96                 38,15                      26,92 48,42                      94,90                 

1.3.2 9.658,72            

1.3.2.1 SINAPI 103325

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO MANUAL . AF_12/2021

M2 38,58               68,77                      26,92 87,28                      3.367,37            

ALVENARIA E REVESTIMENTO



1.3.2.2 SINAPI 103323

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 6,42                 51,46                      26,92 65,31                      419,31               

1.3.2.3 SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 99,00               3,92                         26,92 4,98                         492,55               

1.3.2.4 SINAPI 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 82,86               33,83                      26,92 42,94                      3.557,76            

1.3.2.5 SINAPI 90407

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA 

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 19,56               42,90                      26,92 54,45                      1.065,02            

1.3.2.6 SINAPI 87528

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 16,14               36,94                      26,92 46,88                      756,71               

1.3.3 3.842,53            

1.3.3.1 SINAPI 87632

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 19,56             36,42                      26,92 46,22                      904,15               

1.3.3.2 SINAPI 87246

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

M2 4,70               59,96                      26,92 76,10                      357,68               

1.3.3.3 SINAPI 87247

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 

5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 14,86             53,32                      26,92 67,67                      1.005,63            

1.3.3.4 SINAPI 87270

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
M2 16,14             66,22                      26,92 84,05                      1.356,51            

1.3.3.5 SINAPI 88648
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014
M 24,60             7,00                         26,92 8,88                         218,56               

1.3.4 12.386,94         

1.3.4.1 SINAPI 90842

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00               957,13                    26,92 1.214,79                 2.429,58            

1.3.4.2 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021
M2 8,82               1,76                         26,92 2,23                         19,70                 

1.3.4.3 SINAPI 102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021
M2 8,82               25,77                      26,92 32,71                      288,48               

REVESTIMENTO CERÂMICO

ESQUADRIAS



1.3.4.4 SINAPI 102220
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 8,82               13,60                      26,92 17,26                      152,24               

1.3.4.5 SINAPI 100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 

AF_12/2019
M2 3,36               543,12                    26,92 689,33                    2.316,14            

1.3.4.6 SINAPI 102161
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
M2 5,80               228,36                    26,92 289,83                    1.681,04            

1.3.4.7 SINAPI 100745

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 17,40             20,91                      26,92 26,54                      461,78               

1.3.4.8 SINAPI 100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 4,00               21,49                      26,92 27,28                      109,10               

1.3.4.9 SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 0,72               787,26                    26,92 999,19                    719,42               

1.3.4.10 SINAPI 94562

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,00               771,26                    26,92 978,88                    2.936,65            

1.3.4.11 SINAPI 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 4,60               44,81                      26,92 56,87                      261,62               

1.3.4.12 SINAPI 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 5,80               61,08                      26,92 77,52                      449,63               

1.3.4.13 SINAPI 93194
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 5,80               59,55                      26,92 75,58                      438,37               

1.3.4.14 SETOP
ED-51003    

SOL-GRA-010
SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM M2 0,37               262,33                    26,92 332,95                    123,19               

1.3.5 1.835,03            

1.3.5.1 SETOP
ED-50007       

HID-SIF-005
CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM UN 1,00               60,69                      26,92 77,03                      77,03                 

1.3.5.2 SINAPI 89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00               49,24                      26,92 62,50                      62,50                 

1.3.5.3 SINAPI - I 10908
JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE 

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
UN 1,00               22,44                      26,92 28,48                      28,48                 

1.3.5.4 SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00               10,26                      26,92 13,02                      13,02                 

1.3.5.5 SINAPI 89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00               11,09                      26,92 14,08                      14,08                 

INSTALAÇÕES DE ESGOTO



1.3.5.6 SINAPI 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00               24,73                      26,92 31,39                      62,77                 

1.3.5.7 SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00               6,90                         26,92 8,76                         8,76                   

1.3.5.8 SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00               11,35                      26,92 14,41                      14,41                 

1.3.5.9 SINAPI 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00               24,66                      26,92 31,30                      125,19               

1.3.5.10 SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 0,98               19,07                      26,92 24,20                      23,72                 

1.3.5.11 SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 0,36               29,02                      26,92 36,83                      13,26                 

1.3.5.12 SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 19,78             55,44                      26,92 70,36                      1.391,81            

1.3.6 822,79               

1.3.6.1 SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 6,34               20,51                      26,92 26,03                      165,04               

1.3.6.2 SINAPI 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 17,19             17,24                      26,92 21,88                      376,13               

1.3.6.3 SINAPI 89373

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 1,00               6,10                         26,92 7,74                         7,74                   

1.3.6.4 SINAPI 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 3,00               4,59                         26,92 5,83                         17,48                 

1.3.6.5 SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 3,00               8,00                         26,92 10,15                      30,46                 

1.3.6.6 SINAPI 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00               15,94                      26,92 20,23                      60,69                 

1.3.6.7 SINAPI 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4”, COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

AF_12/2014

UN 1,00               106,40                    26,92 135,04                    135,04               

1.3.6.8 SINAPI 89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00               6,26                         26,92 7,95                         15,89                 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS



1.3.6.9 SINAPI 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00               11,28                      26,92 14,32                      14,32                 

1.3.7 3.583,22            

1.3.7.1 SINAPI 91875

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 21,00             5,87                         26,92 7,45                         156,45               

1.3.7.2 SINAPI 91863

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 20,25             11,84                      26,92 15,03                      304,30               

1.3.7.3 SINAPI 91844

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 37,20               6,82                         26,92 8,66                         322,00               

1.3.7.4 SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 12,57               8,87                         26,92 11,26                      141,51               

1.3.7.5 SINAPI 97667

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 12,51               7,30                         26,92 9,27                         115,91               

1.3.7.6 SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6,00               13,58                      26,92 17,24                      103,41               

1.3.7.7 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 8,00               9,41                         26,92 11,94                      95,55                 

1.3.7.8 SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 5,00               11,23                      26,92 14,25                      71,27                 

1.3.7.9 SINAPI 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 114,65             2,54                         26,92 3,22                         369,61               

1.3.7.10 SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 109,14             3,71                         26,92 4,71                         513,91               

1.3.7.11 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 26,43             6,08                         26,92 7,72                         203,95               

1.3.7.12 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 5,00               22,96                      26,92 29,14                      145,70               

1.3.7.13 SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00               36,38                      26,92 46,17                      46,17                 

1.3.7.14 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00               24,29                      26,92 30,83                      61,66                 

1.3.7.15 SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6,00               39,00                      26,92 49,50                      296,99               

1.3.7.16 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00               18,74                      26,92 23,78                      47,57                 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



1.3.7.17 SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 11,00             35,79                      26,92 45,42                      499,67               

1.3.7.18 SINAPI 101876

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00               69,01                      26,92 87,59                      87,59                 

1.3.8 2.963,81            

1.3.8.1 SINAPI 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00               513,10                    26,92 651,23                    1.302,45            

1.3.8.2 SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00               31,00                      26,92 39,35                      78,69                 

1.3.8.3 SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 2,00               44,47                      26,92 56,44                      112,88               

1.3.8.4 SETOP
ED-50316     

MET-DUC-005

DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, 

DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00               146,97                    26,92 186,53                    373,07               

1.3.8.5 SINAPI 93396

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 

LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL 

PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00               530,96                    26,92 673,89                    673,89               

1.3.8.6 SETOP ED-21635

TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, 

ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA 

ESQUADARIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

M 1,60               159,33                    26,92 202,22                    323,55               

1.3.8.7 SETOP
ED-48347   

BAN-ROD-005

RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA 

ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM 

MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

M 0,60               36,82                      26,92 46,73                      28,04                 

1.3.8.8 SINAPI 95542
PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00               25,69                      26,92 32,61                      32,61                 

1.3.8.9 SINAPI 95545
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 1,00               30,44                      26,92 38,63                      38,63                 

1.3.9 5.036,38            

1.3.9.1 SINAPI 92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 26,83               112,85                    26,92 143,23                    3.842,84            

1.3.9.2 SINAPI 94195
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 26,83               35,05                      26,92 44,49                      1.193,54            

1.3.10 357,31               

1.3.10.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 82,86             2,68                         26,92 3,40                         281,84               

1.3.10.2 SINAPI 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 19,56             3,04                         26,92 3,86                         75,47                 

1.4 58.798,04         

1.4.1 1.112,34            

LOUÇAS E METAIS

PINTURA

PÁTIO POSTO DE SAÚDE

REGULARIZAÇÃO

COBERTURA



1.4.1.1 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 454,10          1,93                         26,92 2,45                         1.112,34            

1.4.2 13.948,45         

1.4.2.1 SINAPI 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 53,60             159,08                    26,92 201,90                    10.822,07         

1.4.2.2 SETOP
ED-49905    HID-

CXS-150

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

UN 9,00               196,00                    26,92 248,76                    2.238,87            

1.4.2.3 SETOP
ED-49932     

HID-CXS-295

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA

(100X100X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

UN 1,00               699,27                    26,92 887,51                    887,51               

1.4.3 39.308,98         

1.4.3.1 SINAPI 92398

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_12/2015

M2 454,10          67,85                      26,92 86,12                      39.104,92         

1.4.3.2 SINAPI 94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 0,13               370,19                    26,92 469,85                    61,08                 

1.4.3.3 SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 1,34               84,07                      26,92 106,70                    142,98               

1.4.4 4.428,27            

1.4.4.1 COTAÇÃO 1001

PORTÃO DE ABRIR EM 2 FOLHAS, COM ESTRUTURA EM METALON, CHAPA 

16, COM FECHAMENTO EM LAMBRI TRAPEZOIDAL, INCLUSIVE PINTURA DE 

FUNDO ZARCÃO

M2 6,60               445,00                    26,92 564,79                    3.727,64            

1.4.4.2 SINAPI 100745

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 26,40             20,91                      26,92 26,54                      700,63               

1.5 5.200,41            

1.5.1 5.200,41            

1.5.1.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 0,32                 64,12                      26,92 81,38                      26,04                 

1.5.1.2 SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 15,95               14,64                      26,92 18,58                      296,37               

PAVIMENTO

COMPARTIMENTO GERADOR

ESTRUTURA E REVESTIMENTO

PORTÃO DE ACESSO CRAS

DRENAGEM



1.5.1.3 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6,03               17,05                      26,92 21,64                      130,49               

1.5.1.4 SINAPI 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 0,42               785,10                    26,92 996,45                    418,51               

1.5.1.5 SINAPI 92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 3,84               65,16                      26,92 82,70                      317,57               

1.5.1.6 SINAPI 103682

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE 

LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,17                 797,90                    26,92 1.012,69                 172,16               

1.5.1.7 SINAPI 92463

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 2,32                 119,44                    26,92 151,59                    351,70               

1.5.1.8 SINAPI 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020

M2 9,74                 199,98                    26,92 253,81                    2.472,15            

1.5.1.9 SINAPI 98554
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
M2 9,74                 35,32                      26,92 44,83                      436,63               

1.5.1.10 SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 9,74                 3,92                         26,92 4,98                         48,46                 

1.5.1.11 SINAPI 90407

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA 

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 9,74                 42,90                      26,92 54,45                      530,33               

1.6 63.952,52         

1.6.1 43.185,93         

1.6.1.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 0,48                 64,12                      26,92 81,38                      39,06                 

1.6.1.2 SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 36,28             12,96                      26,92 16,45                      596,76               

1.6.1.3 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 10,19             17,05                      26,92 21,64                      220,51               

1.6.1.4 SINAPI 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 0,63               785,10                    26,92 996,45                    627,76               

1.6.1.5 SINAPI 92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 13,67             65,16                      26,92 82,70                      1.130,52            

1.6.1.6 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017
M3 1,74                 99,70                      26,92 126,54                    220,18               

PLATAFORMA DE ACESSO POSTO DE SAÚDE

ESTRUTURA PLATAFORMA



1.6.1.7 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 20,10               16,98                      26,92 21,55                      433,18               

1.6.1.8 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 45,82               14,63                      26,92 18,57                      850,80               

1.6.1.9 SINAPI 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 17,40               90,73                      26,92 115,15                    2.003,69            

1.6.1.10 SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017

M3 1,74                 593,82                    26,92 753,68                    1.311,40            

1.6.1.11 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 33,87             17,05                      26,92 21,64                      732,94               

1.6.1.12 SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 66,36               14,64                      26,92 18,58                      1.233,04            

1.6.1.13 SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 19,74             12,96                      26,92 16,45                      324,70               

1.6.1.14 SINAPI 103682

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE 

LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 2,70                 797,90                    26,92 1.012,69                 2.734,28            

1.6.1.15 SINAPI 92463

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 30,40               119,44                    26,92 151,59                    4.608,43            

1.6.1.16 SETOP
ED-48217      

ALV-EST-030

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO 

COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 

SEDS)

M2 7,20                 142,47                    26,92 180,82                    1.301,93            

1.6.1.17 SINAPI 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 19,85               15,82                      26,92 20,08                      398,56               

1.6.1.18 SETOP
ED-51096    

TER-ATE-010
ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M3 16,38               38,15                      26,92 48,42                      793,12               

1.6.1.19 SINAPI 94994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 90,00               107,73                    26,92 136,73                    12.305,78         

1.6.1.20 SINAPI 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020

M2 36,00               199,98                    26,92 253,81                    9.137,33            

1.6.1.21 SINAPI 103323

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 3,40                 51,46                      26,92 65,31                      222,06               



1.6.1.22 SETOP
ED-48332    

AUX-PLA-050

PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM 

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 

COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO 

E ARMAÇÃO

M 17,00               16,04                      26,92 20,36                      346,09               

1.6.1.23 SINAPI 98554
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
M2 36,00               35,32                      26,92 44,83                      1.613,81            

1.6.2 4.310,19            

1.6.2.1 SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 75,60               3,92                         26,92 4,98                         376,13               

1.6.2.2 SINAPI 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 39,60               33,83                      26,92 42,94                      1.700,31            

1.6.2.3 SINAPI 90407

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA 

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 36,00               42,90                      26,92 54,45                      1.960,15            

1.6.2.4 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 39,60             2,68                         26,92 3,40                         134,70               

1.6.2.5 SINAPI 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 36,00             3,04                         26,92 3,86                         138,90               

1.6.3 11.332,54         

1.6.3.1 SINAPI 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 24,40             217,22                    26,92 275,70                    6.726,97            

1.6.3.2 SINAPI 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
M 7,80               30,90                      26,92 39,22                      305,90               

1.6.3.3 SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
M 7,80               53,50                      26,92 67,90                      529,64               

1.6.3.4 SINAPI 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
M 12,00             45,36                      26,92 57,57                      690,85               

1.6.3.5 SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
M 20,00             73,34                      26,92 93,08                      1.861,66            

1.6.3.6 SINAPI 89522

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014

UN 2,00               33,02                      26,92 41,91                      83,82                 

1.6.3.7 SINAPI 89529

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014

UN 2,00               49,78                      26,92 63,18                      126,36               

REVESTIMENTO PLATAFORMA

ÁGUA PLUVIAL



1.6.3.8 SINAPI 89524

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014

UN 4,00               28,75                      26,92 36,49                      145,96               

1.6.3.9 SINAPI 89531

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014

UN 4,00               39,41                      26,92 50,02                      200,08               

1.6.3.10 SETOP
ED-49168     

ELE-CXS-090

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE 

BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-

FORA

UN 4,00               130,26                    26,92 165,33                    661,30               

1.6.4 4.428,27            

1.6.4.1 COTAÇÃO 1002

PORTÃO DE CORRER, COM ESTRUTURA EM METALON, CHAPA 16, COM 

FECHAMENTO EM LAMBRI TRAPEZOIDAL, INCLUSIVE PINTURA DE FUNDO 

ZARCÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 6,60               445,00                    26,92 564,79                    3.727,64            

1.6.4.2 SINAPI 100745

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 26,40             20,91                      26,92 26,54                      700,63               

1.6.5 695,59               

1.6.5.1 SETOP
ED-48215    

ALV-EST-020

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO 

COM FCK 15MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA 

PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

M2 4,16               74,62                      26,92 94,71                      393,98               

1.6.5.2 SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 6,03                 3,92                         26,92 4,98                         30,00                 

1.6.5.3 SINAPI 87794

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 6,03                 35,49                      26,92 45,04                      271,61               

1.7 14.819,05         

1.7.1 1.753,65            

1.7.1.1 SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 2,32                 2,65                         26,92 3,36                         7,80                   

1.7.1.2 SINAPI 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 2,32                 5,70                         26,92 7,23                         16,78                 

1.7.1.3 SINAPI 103325

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO MANUAL . AF_12/2021

M2 1,50                 68,77                      26,92 87,28                      130,92               

1.7.1.4 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 4,71               17,05                      26,92 21,64                      101,92               

1.7.1.5 SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 13,59               14,64                      26,92 18,58                      252,52               

MARQUISE ENTRADA POSTO DE SAÚDE

PLATIBANDA

PORTÃO DE ACESSO

JARDINEIRA



1.7.1.6 SINAPI 103682

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE 

LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,26                 797,90                    26,92 1.012,69                 263,30               

1.7.1.7 SINAPI 92463

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 4,05                 119,44                    26,92 151,59                    613,95               

1.7.1.8 SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 6,86                 3,92                         26,92 4,98                         34,13                 

1.7.1.9 SINAPI 87794

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 6,86                 35,49                      26,92 45,04                      309,00               

1.7.1.10 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 6,86               2,68                         26,92 3,40                         23,33                 

1.7.2 7.765,66            

1.7.2.1 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 10,57             17,05                      26,92 21,64                      228,73               

1.7.2.2 SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 12,88               14,64                      26,92 18,58                      239,32               

1.7.2.3 SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 25,61             12,96                      26,92 16,45                      421,25               

1.7.2.4 SINAPI 103682

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE 

LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,40                 797,90                    26,92 1.012,69                 405,08               

1.7.2.5 SINAPI 92463

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 7,11                 119,44                    26,92 151,59                    1.077,83            

1.7.2.6 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 0,32                 64,12                      26,92 81,38                      26,04                 

1.7.2.7 SINAPI 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 0,43               785,10                    26,92 996,45                    428,47               

1.7.2.8 SINAPI 92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 4,84               65,16                      26,92 82,70                      400,27               

1.7.2.9 SINAPI 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020

M2 9,72                 199,98                    26,92 253,81                    2.467,08            

1.7.2.10 SINAPI 98554
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
M2 9,72                 35,32                      26,92 44,83                      435,73               

ESTRUTURA



1.7.2.11 SINAPI 103323

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 1,92                 51,46                      26,92 65,31                      125,40               

1.7.2.12 SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 23,36               3,92                         26,92 4,98                         116,22               

1.7.2.13 SINAPI 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 13,64               33,83                      26,92 42,94                      585,66               

1.7.2.14 SINAPI 90407

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA 

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 9,72                 42,90                      26,92 54,45                      529,24               

1.7.2.15 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 13,64             2,68                         26,92 3,40                         46,40                 

1.7.2.16 SINAPI 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 9,72               3,04                         26,92 3,86                         37,50                 

1.7.2.17 SETOP
ED-48332    

AUX-PLA-050

PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM 

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 

COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO 

E ARMAÇÃO

M 9,60                 16,04                      26,92 20,36                      195,44               

1.7.3 5.299,74            

1.7.3.1 SINAPI 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 19,00             217,22                    26,92 275,70                    5.238,22            

1.7.3.2 SINAPI 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
M 0,50               30,90                      26,92 39,22                      19,61                 

1.7.3.3 SINAPI 89522

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014

UN 1,00               33,02                      26,92 41,91                      41,91                 

1.8 12.337,79         

1.8.1 2.023,25            

1.8.1.1 SETOP
ED-48436    

DEM-ALV-010

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO 

DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO
M3 3,03               111,15                    26,92 141,07                    427,45               

1.8.1.2 SETOP
ED-48441      

DEM-CON-010 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO
M3 1,17               296,40                    26,92 376,19                    440,14               

1.8.1.3 SETOP
ED-48493    

DEM-POR-005

REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
M2 3,36               11,10                      26,92 14,09                      47,34                 

1.8.1.4 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 49,28             17,72                      26,92 22,49                      1.108,32            

1.8.2 1.894,54            

ÁGUA PLUVIAL

SALA TFD

DEMOLIÇÃO

ALVENARIA E REVESTIMENTO



1.8.2.1 SINAPI 103323

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 2,94                 51,46                      26,92 65,31                      192,02               

1.8.2.2 SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 7,20                 3,92                         26,92 4,98                         35,82                 

1.8.2.3 SINAPI 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 7,20                 33,83                      26,92 42,94                      309,15               

1.8.2.4 SINAPI 93201
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 

APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
M 1,54               5,34                         26,92 6,78                         10,44                 

1.8.2.5 SINAPI 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,30               44,81                      26,92 56,87                      73,93                 

1.8.2.6 SINAPI 93183
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 6,60               78,09                      26,92 99,11                      654,14               

1.8.2.7 SINAPI 93195
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_ 03/2016
M 6,60               73,90                      26,92 93,79                      619,04               

1.8.3 5.722,93            

1.8.3.1 SINAPI 100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 

AF_12/2019
M2 1,68               543,12                    26,92 689,33                    1.158,07            

1.8.3.2 SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 3,24               787,26                    26,92 999,19                    3.237,38            

1.8.3.3 SINAPI 102161
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
M2 3,78               228,36                    26,92 289,83                    1.095,57            

1.8.3.4 SINAPI 100745

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 6,00               20,91                      26,92 26,54                      159,23               

1.8.3.5 SINAPI 100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 1,20               21,49                      26,92 27,28                      32,73                 

1.8.3.6 SETOP
ED-51003    

SOL-GRA-010
SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM M2 0,12               262,33                    26,92 332,95                    39,95                 

1.8.4 2.672,58            

1.8.4.1 SINAPI 87632

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 23,27             36,42                      26,92 46,22                      1.075,64            

1.8.4.2 SINAPI 87248

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 23,27             48,00                      26,92 60,92                      1.417,65            

REVESTIMENTO CERÂMICO

ESQUADRIAS



1.8.4.3 SINAPI 88648
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014
M 20,18             7,00                         26,92 8,88                         179,29               

1.8.5 24,49                 

1.8.5.1 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 7,20               2,68                         26,92 3,40                         24,49                 

1.9 9.857,40            

1.9.1 286,02               

1.9.1.1 SINAPI 97641
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 6,00               3,89                         26,92 4,94                         29,62                 

1.9.1.2 SINAPI 96113
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P
M2 6,00               33,67                      26,92 42,73                      256,40               

1.9.2 3.569,50            

1.9.2.1 COTAÇÃO 1003
PORTA BLINDEX, VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 10 MM, DIMENSÃO 245X210, 

COM DUAS PARTES FIXAS DE 60 CM E DUAS PARTES DE CORRER
UN 1,00               2.510,00                 26,92 3.185,69                 3.185,69            

1.9.2.2 COTAÇÃO 1004 INSULFIM REFLETIDO PRATA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 2,52                 120,00                    26,92 152,30                    383,81               

1.9.3 6.001,88            

1.8.1.3 SETOP
ED-48493    

DEM-POR-005

REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
M2 2,24                 11,10                      26,92 14,09                      31,56                 

1.9.3.1 COTAÇÃO 1005

PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ANODIZADO, NATURAL FOSCO, COM 

VENEZIANA, DOBRADIÇA VAI E VEM, ABERTURA PARA OS DOIS LADOS, EM 

DUAS FOLHAS
M2 4,48                 1.050,00                 26,92 1.332,66                 5.970,32            

1.10 16.646,22         

1.10.1 10.611,44         

1.10.1.1 SINAPI 91871

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 123,73          12,64                      26,92 16,04                      1.984,96            

1.10.1.2 SINAPI 91884

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 42,00             8,00                         26,92 10,15                      426,45               

1.10.1.3 SINAPI 91914

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 24,00             13,26                      26,92 16,83                      403,91               

1.10.1.4 SINAPI 91932 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 371,19          13,74                      26,92 17,44                      6.473,11            

1.10.1.5 SINAPI 93666
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00               111,42                    26,92 141,41                    282,83               

1.10.1.6 SETOP
ED-49498        

ELE-QUA-005 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE
UN 1,00               140,78                    26,92 178,68                    178,68               

1.10.1.7 SINAPI 97667

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 5,00                 7,30                         26,92 9,27                         46,33                 

CIRCUITO APARELHOS DE AR-CONDICIONADO

SERVIÇOS/REPAROS INTERNOS

FORRO DE GESSO

PORTA DE ENTRADA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PINTURA

PORTAS CORREDOR



1.10.1.8 SINAPI 92981
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 18,90             14,61                      26,92 18,54                      350,46               

1.10.1.9 SETOP
ED-49279        

ELE-DIS-071
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 70A UN 1,00               64,10                      26,92 81,36                      81,36                 

1.10.1.10 COMPOSIÇÃO 102
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 

MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 (OBS.: 

ÍNDICES UTILIZADOS DA COMPOSIÇÃO 95813, COM INSUMO 39340)

UN 12,00             20,85                      26,92 26,46                      317,55               

1.10.1.11 SETOP ED-17990
PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4"

(20MM), EXCLUSIVE CONDULETE
UN 12,00             4,32                         26,92 5,48                         65,80                 

1.10.2 6.034,78            

1.10.2.1 SINAPI 90436
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015
UN 13,00             12,08                      26,92 15,33                      199,32               

1.10.2.2 SINAPI 91871

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 104,20          12,64                      26,92 16,04                      1.671,65            

1.10.2.3 SINAPI 91911

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 19,00             12,23                      26,92 15,52                      294,92               

1.10.2.4 SINAPI 95813
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 

MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 9,00               20,36                      26,92 25,84                      232,57               

1.10.2.5 COMPOSIÇÃO 101
CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 

MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 (OBS.: 

ÍNDICES UTILIZADOS DA COMPOSIÇÃO 95813, COM INSUMO 39330)

UN 8,00               18,90                      26,92 23,99                      191,90               

1.10.2.6 COMPOSIÇÃO 102
CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 

MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 (OBS.: 

ÍNDICES UTILIZADOS DA COMPOSIÇÃO 95813, COM INSUMO 39333)

UN 25,00             17,05                      26,92 21,64                      541,00               

1.10.2.7 COMPOSIÇÃO 102
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 

MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 (OBS.: 

ÍNDICES UTILIZADOS DA COMPOSIÇÃO 95813, COM INSUMO 39340)

UN 1,00               20,85                      26,92 26,46                      26,46                 

1.10.2.8 SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 208,40          3,71                         26,92 4,71                         981,30               

1.10.2.9 SINAPI 91882

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 35,00             6,85                         26,92 8,69                         304,29               

1.10.2.10 SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 35,00             34,96                      26,92 44,37                      1.552,99            

1.10.2.11 SETOP ED-17990
PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4"

(20MM), EXCLUSIVE CONDULETE
UN 7,00               4,32                         26,92 5,48                         38,38                 

LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA



1.11 60.655,11         

1.11.1 2.261,21            

1.11.1.1 SINAPI 102220
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 131,00          13,60                      26,92 17,26                      2.261,21            

1.11.2 3.903,88            

1.11.2.1 SINAPI 100745

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 147,10          20,91                      26,92 26,54                      3.903,88            

1.11.3 1.846,05            

1.11.3.1 SINAPI 100745

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 69,56             20,91                      26,92 26,54                      1.846,05            

1.11.4 52.643,97         

1.11.4.1 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 2.042,09         12,20                      26,92 15,48                      31.620,21         

1.11.4.2 SETOP
ED-50509    PIN-

OLE-005
PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) 

DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 468,73             19,74                      26,92 25,05                      11.743,57         

1.11.4.3 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 527,55             13,86                      26,92 17,59                      9.280,19            

_________________________________

Responsável Técnico

Valério Diniz Mourthé

CREA: MG 18016/D

_________________________________

Prefeito Municipal

Márcio Túlio Leite Rocha

PINTURA PRÉDIO POSTO DE SAÚDE

PINTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA

PINTURA ESQUADRIAS DE METAL

PINTURA METÁLICA DIVERSOS

PINTURA PAREDES E TETO

Morro da Garça, 18 de maio de 2022


